



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI VAL LIONA
PROVINCIA DI VICENZA



**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE IN VAL LIONA (VI)
DA VIA PEDERIVA A VIA CUL DEL SACCO.**

CUP H11B18000290006

ELABORATO

TAVOLA N°

14.0

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SCALA

STUDIO ING. FABIO MURARO

Progettista Responsabile
Ing. Fabio Muraro

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Evelin Storato

Via Uruguay n° 20 - 35127 Padova
Tel. 049 8703448 Fax 049 7629516
info@studio-muraro.it - fabio.muraro@ingpec.eu



A termini di legge sono riservati i contenuti e la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza specifica autorizzazione

REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
0	Dicembre 2019	Prima emissione	M. Petertini	F. Casini	F. Muraro

COMUNE DI VAL LIONA (VI)

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE IN VAL LIONA
DA VIA PEDERIVA A VIA CUL DEL SACCO

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A	OPERE BASE D'APPALTO	Importo
A1	Importo Opere OG3 (Soggetti a ribasso)	€ 225.500,00
A2	Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.500,00
	Importo a base d'asta voce A)	€ 230.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e accantonamento somme per allacciamenti ai pubblici servizi escluse dall'appalto	€ 3.028,60
B2	Imprevisti	€ 2.784,48
B3	Acquisizione aree (IVA Compresa)	€ 15.860,00
B4	Incentivo per funzioni tecniche art.113, c. 2, DLGS 50/2016	€ 4.400,00
B5	Spese tecniche	€ 28.000,00
B6	Spese per pubblicità o autorità	€ 1.600,00
B7	Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 1.025,00
B8	Spese per frazionamento (comprese IVA e cassa)	€ 2.500,00
B9	I.V.A. ed altre imposte	
B9.a	IVA sui lavori (10% su A)	€ 23.000,00
B9.b	4% cassa previdenziale e 22% IVA (Su B5 e B7)	€ 7.801,92
	Importo somme a disposizione voce B)	€ 90.000,00
A+B	TOTALE OPERA	€ 320.000,00