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INTERVENTO SULLA RETE METEORICA IN VIA CORRUBBIO
- COMUNE DI VAL LIONA (V1) -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI E FORNITURE IN APPALTO

Lavori in appalto a corpo e misura € 79 519,16
Opere in economia € 4 480,84
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.000,00
Totale lavori in appalto € 88 000,00 88 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione (inclusa IVA) € 7 000,00
B.2) Fondo per accordi bonari € 7925,20
B.3) Indagini € 3 000,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B.5) Imprevisti e arrotondamenti (inclusa IVA) € 9800,00
B.6) Spese tecniche
per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
contabilita e liquidazione, coord. sicurezza in fase di progettazione ed € 15 340,00
esecuzione (incluso contributo cassa 4%)
sommano € 15340,00 € 15 340,00
B.7) Incentivo art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 € 1408,00
B.8) Fondo art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 € 352,00
B.9) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
B.10) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e, ove, previsto, collaudo statico € 0,00
B.11) IVA ed eventuali altre imposte
B.11.a per IVA 10% sui lavori € 8 800,00
B.11.b perIVA 22% su B.6 € 3374,80
sommano € 1217480 € 12174,80
Totale somme a disposizione € 57 000,00 57 000,00

Sommano € 145 000,00
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